

QUADRO ECONOMICO

Realizzazione nuovo parcheggio e vigneto didattico in via Carlo Cattaneo
Progetto definitivo di variante-CUP F89H10000680007
(lotto I° città del Vino)

Committente: Comune di Adro - Via Tullio Dandolo n° 55

A	LAVORI		
A.1	Lavori a corpo	€	608.000,00
A.2	Piantumazione vigneto	€	60.000,00
A.3	Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso relative ad A1)		15.000,00
A.4	Opere soggette a ribasso	€	653.000,00
A	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI (A.1+A.2)	€	668.000,00

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA su lavori (10%) sul totale dei lavori	€	66.800,00
B.2	Spese Tecniche progetto e DL	€	24.300,00
	Cassa Nazionale architetti (4%)	€	972,00
	IVA	€	5.559,84
B.3	Spese Tecniche progetto di variante	€	10.000,00
	Cassa Nazionale architetti (4%)	€	400,00
	IVA	€	2.288,00
B.4	Spese catastali (acquisizione aree)	€	1.500,00
B.5	Collaudo statico opere strutturali (compresa cassa previdenziale ed IVA di legge)	€	700,00
B.6	Fondo art.113 Dlgs 50/2016 (2% totale lavori)	€	13.360,00
B.7	Spese per gestione gara e contributo AVCP	€	6.000,00
		€	
B.8	Imprevisti		13.220,16
B.9	Spese per acquisizione aree	€	511.900,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	657.000,00

TOTALE COSTO DEL PROGETTO (A+B)		€	1.325.000,00
--	--	---	---------------------